



MĚSTO ZUBŘÍ – okres Vsetín

U Domoviny 234, 756 54 Zubří

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle § 536 a násl. zák. č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění

I. Smluvní strany

Zadavatel:	Město Zubří
Sídlo:	U Domoviny 234, 756 54 Zubří
Zastoupení:	Jiří Randus, starosta
Jednající ve věcech technických:	Radek Janošek, vedoucí odboru výstavby
IČ:	00304492
DIČ:	CZ00304492
Bankovní spojení:	Komerční banka a.s., pobočka Rožnov pod Radhoštěm
Č.účtu:	2221851/0100
Tel:	571 757 051, 571 757 062
E-mail:	podatelna@mesto-zubri.cz , janosek@mesto-zubri.cz

Jako objednatel

Uchazeč (jméno a příjmení/název):	Mezl a Janíček s.r.o.
Sídlo/místo podnikání:	Zašová 170, PSČ: 756 51
Jednající/ zastoupen:	Bronislav Janíček, jednatel
IČ:	26851881
DIČ:	CZ26851881
Bankovní spojení:	ČSOB a.s., pobočka Rožnov pod Radhoštěm
Č. účtu:	193967516/0300
Telefon:	571 634 146
E-mail:	sekretariat@mezl-janicek.cz
Údaje o zápisu do OR nebo ŽR:	Registrace u KS Ostrava, spis.značka C 40522

Jako zhotovitel

II. Předmět smlouvy

- Zhotovitel se zavazuje provést na své náklady a nebezpečí ve sjednané době pro objednatele dílo: „**Rozšíření kapacity MŠ ve městě Zubří II**“ dle projektové dokumentace zpracované Ing. Petrem Přerovským, Třebízského 770/12, 757 01 Valašské Meziříčí v roce 2013 a dle položkového rozpočtu, který je přílohou této smlouvy (dále jen „dílo“).
- Objednatel se zavazuje řádně a včas provedené dílo bez vad a nedodělků převzít a zaplatit za něj zhotoviteli dohodnutou cenu.
- Zhotovitel prohlašuje:
 - že se seznámil s předmětem a rozsahem díla a jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a plnění této smlouvy, a zahrnul veškeré náklady do kompletní kalkulace ceny,
 - že disponuje takovými odbornými znalostmi a kapacitami, které jsou k řádnému a včasnému provedení díla nezbytné,
 - že se seznámil s dokumentací veřejné zakázky, ke které se dílo dle této smlouvy realizuje,
 - že prověřil místní podmínky plnění a realizace díla.

III. Termín a místo plnění

- Termín zahájení realizace díla: **08.07.2013**
- Dokončení a předání díla: **nejpozději do 20. 08. 2013**
- Místo plnění: MŠ Zubří, Sídliště 6. května 1109, 756 54 Zubří,
MŠ DUHA, Na Potoku 369, 756 54 Zubří,



MĚSTO ZUBŘÍ – okres Vsetín

U Domoviny 234, 756 54 Zubří

IV. Cena díla a platební podmínky

1. Objednatel je povinen zhotoviteli zaplatit celkovou cenu ve výši **bez DPH: 1.903.134,20 Kč**, která je nevyšší přípustná a konečná pro rozsah díla dle této smlouvy po celou dobu realizace díla a zahrnuje veškeré náklady spojené s realizací díla nezbytné k provedení kompletního a funkčního díla.
2. Cenu objednatel uhradí na základě faktury vystavené zhotovitelem po řádném dokončení a předání díla s uvedením splatnosti 21 dnů ode dne následujícího po dni doručení faktury s tím, že bude obsahovat údaje dle platných právních předpisů (zejm. zákonem č. 235/2004Sb.).
3. V případě neocenění nebo vynechání některé položky ji uhradí zhotovitel z vlastních zdrojů. Prokázali se při plnění díla, že příloha (pol. rozpočet) neobsahuje všechny položky dle předloženého rozpočtu, má se za to, že činnosti dle takových položek jsou zahrnuty v ceně ostatních položek položkového rozpočtu.
4. Vzhledem k předmětu díla bude uplatněn režim přenesení daňové povinnosti dle zákona o dani z přidané hodnoty. Zhotovitel je povinen do 15 dnů ode dne uskutečnění zdanitelného plnění doručit objednateli daňový doklad; Pokud tak neučiní, má objednatel právo požadovat smluvní pokutu ve výši 0,05% z celkové ceny díla za každý započatý den prodlení s tím, že není dotčen nárok objednatele na náhradu škody. Na vystaveném daňovém dokladu zhotovitel uvede sdělení, že daň odvede objednatel. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění je den předání a převzetí díla.

V. Práva a povinnosti smluvních stran

1. Práva a povinnosti touto smlouvou neupravené se řídí Obchodními podmínkami města Zubří pro stavební práce – smlouvy o dílo, se kterými byl zhotovitel povinen se seznámit v rámci výběrového/zadávacího řízení, což stvrzuje svým podpisem.
2. Pracovní doba je dohodnuta: v pracovní dny od 6.00 do 18.00 hodin, v sobotu od 6.00 do 18.00 hodin, v neděli a ve státem uznané svátky nebudou práce prováděny.
3. Zhotovitel je povinen důsledně dodržovat veškeré bezpečnostní předpisy a dbát na čistotu stávajících komunikací a ploch. Zhotovitel je povinen chránit a nepoškodit stávající konstrukce a prvky, zejm. komunikace, zeleň, mobiliář, atd. Pokud dojde činností zhotovitele k jejich poškození, je zhotovitel povinen na vlastní náklady provést uvedení do stávajícího/původního stavu.
4. Objednatel není povinen pro zhotovitele zajistit jakékoliv zázemí pro provádění díla (uložení stavebního materiálu a náradí, šatnu, sociální zařízení atd.)
5. Objednatel stanoví záruční dobu po dobu 36 měsíců od předání a převzetí díla.

VI. Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
2. Veškeré změny této smlouvy jsou možné pouze na základě písemných dodatků podepsaných osobami oprávněnými jednat jménem smluvních stran.
3. Tato smlouva je uzavřena v souladu s usnesením Rady města Zubří RM 67/1015 ze dne 1.7.2013.
4. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží dvě vyhotovení.
5. Součástí této smlouvy jsou podmínky, práva a povinnosti dle příslušné dokumentace výběrového/zadávacího řízení na veřejnou zakázku. V případě rozporu ujednání této smlouvy s uvedenými dokumenty nebo s obchodními podmínkami objednatele, má přednost tato smlouva.
6. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho připojují své podpisy.

Příloha:
Položkový rozpočet

V Zubří dne 4.7. 2013

V(e) Zubří dne 4.7. 2013

Objednatel:

Zhotovitel:

(1) Mězi Janiček s.r.o.
Stavební a omítkářské práce
Zašová 170
tel/fax: 571 634 146
777 170 100 - 8
IČ: 26851881
DIČ: CZ26851881

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Stavba: Rozšíření kapacity mateřských škol ve městě Zubří


Místo: Zubří

Datum: 15.05.2013

Zadavatel: Město Zubří

Projektant: Ing.Petr Přerovský

Uchazeč: Mézl a Janíček s.r.o., Zašová 170, 756 51



Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
-----	----------------------	--------------------	------------------	-----

Náklady stavby celkem

1 341 225,93 1 622 883,43

01	MŠ Duha, Na Potoku č.p.369, 756 54 Zubří	1 341 225,93	1 622 883,43	STA
001	Stavební část	897 770,93	1 086 302,83	Soupis
002	Zdravotechnika	167 978,00	203 253,40	Soupis
003	Vytápění	98 619,00	119 329,00	Soupis
004	Vzduchotechnika	34 309,00	41 513,90	Soupis
005	Elektroinstalace	142 549,00	172 484,30	Soupis



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Stavba: Rozšíření kapacity mateřských škol ve městě Zubří

Místo: Zubří

Datum: 15.05.2013

Zadavatel: Město Zubří

Projektant: Ing.Petr Přerovský

Uchazeč: Mézl a Japíček s.r.o., Zašová 170, 756 51

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
-----	----------------------	--------------------	------------------	-----

Náklady stavby celkem **561 908,33** **679 909,13**

02	MŠ Zubří, sídliště 6.května, č.p. 1109, 756 54 Zubří	561 908,33	679 909,13	STA
001	Stavební část	317 435,33	384 096,83	Soupis
002	Zdravotechnika	90 545,00	109 559,50	Soupis
003	Vytápění	19 917,00	24 099,60	Soupis
004	Elektroinstalace	134 011,00	162 153,40	Soupis