
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B 
 

4. BILANCE ZEMNÍCH PRACÍ 
 

 

 

 

 

 

 
 



BILANCE ZEMNÍCH PRACÍ 
 
 
 
Zemní práce                     
V rámci stavby bude odstraněno: 

- vrstva ornice - cca 368,7m3, která bude z části použita na zpětný zásyp a 
z části bude uložena na skládku nebo použitá podle rozhodnutí investora 

- vrstva zeminy o objemu cca 818,6m3, která bude odvezena a uložena na 
skládku 

- bude rozebrána stávající rozpraskaná betonová dlažba chodníků – cca 7,8m3, 
která bude odvezena a uložena na skládku 

- stávající konstrukční vrstvy chodníku – cca 44,0m3, které budou odvezeny na 
skládku 

- budou vytrhány stávající obrubníky v délce 379,5m´ 
 

Demolice 
V rámci stavby bude provedena: 

- demolice stávající betonové plochy o objemu cca 109,5m3. Beton bude 
odvezen a uložen na skládku 

 
 
 
 
 
 
 
Ve Valašském Meziříčí 08/2009                                                        Ing. Dybal Jaromír 
                  


