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BILANCE ZEMNICH PRACI

Zemni prace
V ramci stavby bude odstranéno:
- vrstva ornice - cca 368,7m3, ktera bude z ¢asti pouzita na zpétny zasyp a
z Casti bude uloZena na skladku nebo pouZzita podle rozhodnuti investora
- vrstva zeminy o objemu cca 818,6m3, ktera bude odvezena a ulozena na
skladku
- bude rozebrana stavajici rozpraskana betonova dlazba chodnikl — cca 7,8m3,
ktera bude odvezena a ulozena na skladku
- stavajici konstrukeni vrstvy chodniku — cca 44,0m3, které budou odvezeny na
skladku
- budou vytrhany stavajici obrubniky v délce 379,5m’

Demolice
V ramci stavby bude provedena:
- demolice stavajici betonové plochy o objemu cca 109,5m3. Beton bude
odvezen a ulozen na skladku

Ve Valasskéem Mezifi¢i 08/2009 Ing. Dybal Jaromir



