Archivni ¢islo: 21BI4-8161

k projektu stavby pro SP — InzZ.sit

VSeobecn é

TECHNICKA ZPRAVA

SO 02.2 Venkovni kanalizace deS tova

Elektroprojekta Roznov, a.s.

é U Traktorky v Zub Fi —Il.etapa

Ukolem projektu stavby pro vy$e uvedenou akci je navrhnout venkovni kanalizaci destovou,ktera bude
odvadét deStové vody ze stfech proj.rodinnych domt a proj.komunikace v dané lokalité do stav.revizni
Sachty na stav.deStové kanalizaci (realizovana v l.etapé).Dokumentace pro Uzemni fFizeni byla

zpracovana pro obé etapy.

Podklady

1. projekt komunikace
2. vy8kové a polohopisné zaméreni
3. pozadavky investora

4. dokumentace pro UR

Trasa kanalizace povede pfevazné v proj.komunikaci.

Vétev A PVC Js 300

PVC Js 250

délka 184,5 m
délka 65,5 m

Kanaliza €éni odbo €eni — Usek od hlavni vétve po parcelu stavebnika

P1
P2
P3
P4
P5
P6
P7
P8
P9
P10

Potrubi bude uloZzeno na piskovém podsypu o sile 10 cm,obsyp 60 cm.

PVC 200
PVC 200
PVC 200
PVC 200
PVC 200
PVC 200
PVC 200
PVC 200
PVC 200
PVC 200

Ze strech
Plocha 1 RD -168 m2
13 RD . 168 m2 = 2184 m2 =0,2184 ha
Q=0,9.0,2184.125=2457 /s

Z komunikaci
Q=0,8.0,0558.125=5,581/s

Qc= 30,151/s
Navrhujeme potrubi PVC Js 300,které ma pfi spadu 1 % kapacitu 90,88 I/s

dl. 5,0 m
d. 4,4 m
dl. 5,1 m
d.4,1m
d. 4,4 m
dl. 4,6 m
dl. 4,5 m
dl. 55m
dl. 4,7 m
d.45m

Datum vydani: 07/2009

UVv1-SB
uv2 -S1
uv3 -82
uv4 -S3
uv5 -S4
UV6 — a
UV7 -b
P11

P12

P13

PVC Js 200 dl.2,4 m
PVC Js 200 di.2,8 m
PVC Js 200 dl.2,4 m
PVC Js 200 di.2,9 m
PVC Js 200 di.2,9 m
PVC Js 200 dI.3,2 m
PVC Js 200 dl.2,8 m
PVC Js 200 dl.4,0 m
PVC Js 200 dI.5,7 m
PVC Js 200 dl.3,8 m
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Vstupni revizni Sachty

Elektroprojekta Roznov, a.s.

Na trubi siti venkovni splaskové kanalizace je navrzeno z davodd smérovych,Cisticich a napojovacich
celkem 7 vstupnich reviznich Sachet.Detail Sachty a technické hodnoty jsou v projektu doloZeny.

Vykopové prace

Vykopova zemina je zafazena do lll.kategorie tfidy tézZitelnosti,pfebyteéna zemina se odveze do

vzdéalenosti 15 km.

Poznamka

1. V misté kfiZzeni se stav.trubnimi rozvody a el.kabely je nutno pouzit ruéni vykop.
2. Investor je povinen pfed zahajenim vykopovych praci nechat vyty&it vSechny podzemni inZ.sité a

el.kabely.

3. Stav. komunikaci po zasypéani vykopu kanalizace je nutno uvést do pavodniho stavu.

Seznam parcel:

5478/5,5478/7,5479/17,5479/19,5479/24,5479/23,5479/20,5479/21,5479/22,1562/3

Vypis materialu

Potrubi z PVC Js 300
Potrubi z PVC Js 250
Potrubi z PVC Js 200

Sachty

Sachtové dno TBZ-Q 1000x920/120 PS
Skruz TBS-Q 1000/250/120

Konus TBR-Q 1000/625/600

Deska TZK-Q 1000/625/200

Vyrovnavaci prstenec
TBW-Q 625/100/120
TBW-Q 625/80/120
TBW-Q 625/60/120

PoklopCSN EN 142
Odbatka 250/150 45°
Oblouk 45° Js 150

Datum vydani: 07/2009

184,5m
65,5 m
80,0 m

7 ks
5ks
2 ks
5ks

6 ks
2 ks
2 ks

7 ks
10 ks
9 ks
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