

CENOVÁ NABÍDKA

Výzva:

Na základě Vaší poptávky zasíláme cenovou nabídku k akci:

Akce:

„Dopravní řešení u ZŠ TGM v Zubří“_zpracování změn v PD_aktualizace

Objednatel:

DOWIN s.r.o.	
Sídlo:	U Domoviny 234, 756 54 Zubří
IČ:	00304492
Zastoupena:	Alešem Měrkou, starostou města
Kontaktní osoba:	Ing. Václav Zeman, koordinátor dotačních projektů
Bankovní spojení:	
Tel.:	602 591 404
Email:	zeman@mesto-zubri.cz

Projektant (zhotovitel) , jeho sídlo nebo místo podnikání, údaje o živnostenském oprávnění a autorizaci osob, hlavní inženýr projektu, zodpovědný projektant, IČ a jeho podzhotovitelé s identifikačními údaji:

MSS-projekt, s.r.o.	
Sídlo:	Michelská 580, 140 00 Praha 4
Provozovna:	Žerotínova 992, 755 01 Vsetín
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 123163	
Zastoupena:	Ing. Martinem Mynaříkem – jednatelem společnosti Alenou Alaia – jednatelkou společnosti
Bankovní spojení:	Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu:	141 832 9369 / 0800
IČ:	26849836
DIČ:	CZ26849836
Živnostenské oprávnění:	Projektová činnost ve výstavbě ev.č. 380402-11183 ze dne 7.1. 2005
Tel.:	+420 571 415 366
Email:	mynarik@mss-projekt.cz, alaia@mss-projekt.cz

Rozpis prací v rozsahu:

Položka	Popis položky	Cena bez DPH	DPH (21%)	Cena včetně DPH
1.	Dokumentace DÚSP_zpracování změn v PD	8 000,00 Kč	1 680,00 Kč	9 680,00 Kč
2.	Inženýrská činnost_aktualizace	4 000,00 Kč	840,00 Kč	4 840,00 Kč
6.	Tisky a ostatní náklady	6 000,00 Kč	1 260,00 Kč	7 260,00 Kč

Cena bez DPH	18 000,00 Kč
DPH	3 780,00 Kč
Cena včetně DPH	21 780,00 Kč

<u>Vypracoval:</u>	<u>Razítko a podpis statutárního zástupce:</u>
Ing. Martin Mynařík	jednatel společnosti
E-mail:	mynarik@mss-projekt.cz
Tel:	777 181 583
Datum:	21.03.2023

MSS - projekt s.r.o.
pobočka
Žerotínova 992, 755 01 Vsetín
IČ: 268 49 836, DIČ: CZ26849836