

CENOVÁ NABÍDKA

Projekční práce

Výzva:

Na základě Vaší poptávky, zasíláme cenovou nabídku na dopracování projektové dokumentace v realizaci stavby na akci:

Akce:

„Propojovací chodník Zubří – Staré Zubří“, Zubří, ul. Starozuberská - 2. a 3. část + lávka

Objednatel:

Město Zubří	
Sídlo:	U Domoviny 234, 756 54 ZUBŘÍ
Zastoupeno:	Ing. Lubomírem Vaculínem, starostou
Kontaktní osoby:	Radek Janošek, vedoucí odboru výstavby
Bankovní spojení:	-
Číslo účtu:	-
IČ:	00304492
DIČ:	CZ00304492
Tel.:	602 591 404
Email:	janosek@mesto-zubri.cz

Projektant (zhotovitel) , jeho sídlo nebo místo podnikání, údaje o živnostenském oprávnění a autorizaci osob, hlavní inženýr projektu, zodpovědný projektant, IČ a jeho podzhotovitelé s identifikačními údaji:

MSS-projekt, s.r.o.	
Sídlo:	Michelská 580/63, 141 00 Praha 4
Provozovna:	Žerotínova 992, 755 01 Vsetín
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 123163	
Jednatel:	Ing. Martinem Mynaříkem – jednatelem společnosti Alenou Tlaškovou – jednatelekou společnosti
Kontaktní osoba:	Alena Tlašková
Bankovní spojení:	Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu:	141 832 9369 / 0800
IČ:	26849836
DIČ:	CZ26849836
Živnostenské oprávnění:	Projektová činnost ve výstavbě ev.č. 380402-11183 ze dne 7.1. 2005
Tel.:	+420 571 415 366
Email:	mynarik@mss-projekt.cz, tlaškova@mss-projekt.cz

Odhad realizačních nákladů pro výše uvedenou akci:

Ozn.	Položky	délka	šířka	jednotka	výměra	jednotková cena	cena bez DPH
1.	Chodník nový na zelené louce včetně sanace (625+1185+265)	2075	1,8	m2	3735	3 000,00 Kč	11 205 000,00 Kč
2.	Ochrana nebo přeložka plynovodu STL 200 souběh	0	1	m	0	2 500,00 Kč	- Kč
3.	Ochrana nebo přeložka vodovodu 100	0	1	m	0	2 000,00 Kč	- Kč
4.	Ochrana nebo přeložka plynovodu u lávky	10	1	m	10	20 000,00 Kč	200 000,00 Kč
5.	Ochrana nebo přeložka sd.kabelu (50)	50	1	m	50	1 000,00 Kč	50 000,00 Kč
6.	Přefrézování a obnova povrchu původní komunikace (265+80)	345	1	m2	345	900,00 Kč	310 500,00 Kč
7.	Nové parkoviště na zelené louce včetně sanace	0		m2	0	4 000,00 Kč	- Kč
8.	Výměna stávajícího chodníku včetně podkladu	80	1,5	m2	120	1 500,00 Kč	180 000,00 Kč
9.	Zřízení nových obrub	80		m	80	500,00 Kč	40 000,00 Kč
10.	Vytrhání a obnova původních obrub	80		m	80	1 000,00 Kč	80 000,00 Kč
11.	Zastávka	20	2	m2	40	3 950,00 Kč	158 000,00 Kč
12.	Kanalizace dešťová v prům.hloubce 1,5m (330)	330		m	330	6 000,00 Kč	1 980 000,00 Kč
13.	Zelené plochy - zatravnění, vsakovací příkop (265+1185)	1450	1	m2	1450	1 000,00 Kč	1 450 000,00 Kč
14.	Propustek	20		m	20	6 000,00 Kč	120 000,00 Kč
15.	Odvodnění komunikace (uliční vpusti)	20		ks	20	10 000,00 Kč	200 000,00 Kč
16.	Lávka přes Starozuberský potok	8	2	m2	16	35 000,00 Kč	560 000,00 Kč
17.	Přeložka VO	3		ks	3	75 000,00 Kč	225 000,00 Kč
18.	Úprava meliorační jímky	1		ks	1	75 000,00 Kč	75 000,00 Kč
19.	Vsakovací jímka, atd.	1		ks	1	75 000,00 Kč	75 000,00 Kč
Odhad nákladů na realizaci celkem							16 908 500,00 Kč
Stanovení celkové ceny projekčních prací dle ceníku UNIKA 2019							830 000,00 Kč
Cena projektanta				sleva	7%	770 000,00 Kč	

Popis jednotlivých položek nacenění projekčních služeb dle ceníku Unika 2019:


Ozn.	Položky	sazba	dílčí	cena bez DPH	DPH 21%	cena včetně DPH
A. Získání podkladů				3%		
1.	Vstupní podklady a zaměření na místě		3%	23 100,00 Kč	4 851,00 Kč	27 951,00 Kč
2.	Geodetické zaměření a katastr (není součástí ceníku) doměření na ZÚ, pro dešťovou kanalizaci			30 000,00 Kč	6 300,00 Kč	36 300,00 Kč
3.	Průzkumy inženýrských sítí (není součástí ceníku)			20 000,00 Kč	4 200,00 Kč	24 200,00 Kč
4.	Geologický průzkum (není součástí ceníku)			60 000,00 Kč	12 600,00 Kč	72 600,00 Kč
5.	Dendrologický průzkum (není součástí ceníku) - alej jabloní			10 000,00 Kč	2 100,00 Kč	12 100,00 Kč
6.	Pedologický průzkum (není součástí ceníku)			- Kč	- Kč	- Kč
7.	Biologický průzkum (není součástí ceníku)			- Kč	- Kč	- Kč
8.	Botanický průzkum (není součástí ceníku)			- Kč	- Kč	- Kč
9.	Diagnostický průzkum (není součástí ceníku)			- Kč	- Kč	- Kč
Získání podkladů celkem				143 100,00 Kč	30 051,00 Kč	173 151,00 Kč
B. Studie proveditelnosti				0%		
1.	PD studie proveditelnosti		0%	- Kč	- Kč	- Kč
2.	IČ studie proveditelnosti		0%	- Kč	- Kč	- Kč
3.	Tisky a ostatní náklady			- Kč	- Kč	- Kč
Studie proveditelnosti celkem				- Kč	- Kč	- Kč
C. Dokumentace pro sloučené územní a stavební řízení (DÚSP)				37%		
1.	Dokumentace DÚSP stavby		12%	92 400,00 Kč	19 404,00 Kč	111 804,00 Kč
2.	Dokumentace DÚSP vodovod a kanalizace		3%	23 100,00 Kč	4 851,00 Kč	27 951,00 Kč
3.	Dokumentace DÚSP plynovod		3%	23 100,00 Kč	4 851,00 Kč	27 951,00 Kč
4.	Dokumentace DÚSP VO elektro		2%	15 400,00 Kč	3 234,00 Kč	18 634,00 Kč
5.	Dokumentace DÚSP slaboproud		2%	15 400,00 Kč	3 234,00 Kč	18 634,00 Kč
6.	Inženýrská činnost DÚSP		15%	115 500,00 Kč	24 255,00 Kč	139 755,00 Kč
7.	Tisky a ostatní náklady			4 000,00 Kč	840,00 Kč	4 840,00 Kč
8.	Správní poplatky ÚR			20 000,00 Kč		20 000,00 Kč
Dokumentace DÚR a ÚR celkem				308 900,00 Kč	60 669,00 Kč	369 569,00 Kč
D. Dokumentace provedení stavby (PDPS) a výk. výměr (VV)				26%		
1.	Dokumentace PDPS stavby		20%	154 000,00 Kč	32 340,00 Kč	186 340,00 Kč
2.	Dokumentace PDPS vodovod a kanalizace		3%	23 100,00 Kč	4 851,00 Kč	27 951,00 Kč
3.	Dokumentace PDPS plynovod		0%	- Kč	- Kč	- Kč
4.	Dokumentace PDPS elektro		0%	- Kč	- Kč	- Kč
5.	Dokumentace PDPS slaboproud		0%	- Kč	- Kč	- Kč
6.	Inženýrská činnost PDPS		0%	- Kč	- Kč	- Kč
7.	Rozpočet a soupis prací		3%	23 100,00 Kč	4 851,00 Kč	27 951,00 Kč
8.	Tisky, ostatní náklady			8 000,00 Kč	1 680,00 Kč	9 680,00 Kč
				208 200,00 Kč	43 722,00 Kč	251 922,00 Kč
Výsledná cena				cena bez DPH	DPH 21%	cena včetně DPH
A. Získání podkladů				143 100,00 Kč	30 051,00 Kč	173 151,00 Kč
B. Studie proveditelnosti				- Kč	- Kč	- Kč
C. Dokumentace pro sloučené územní a stavební řízení (DÚSP)				308 900,00 Kč	60 669,00 Kč	369 569,00 Kč
D. Dokumentace provedení stavby (PDPS) a výk. výměr (VV)				208 200,00 Kč	43 722,00 Kč	251 922,00 Kč
Cena celkem za všechny práce dle ceníku Unika 2019				660 200,00 Kč	134 442,00 Kč	794 642,00 Kč
Sleva			0%	- Kč	- Kč	- Kč
Cena celkem				660 200,00 Kč	138 642,00 Kč	798 842,00 Kč

V ceně není řešení dosud neznámých přeložek inženýrských sítí.

Vypracoval :

Razítko a podpis statutárního zástupce:

Ing. Martin Mynařík	jednatel společnosti
E-mail:	mynarik@mss-projekt.cz
Tel:	+420 571 415 366
Datum:	20.04.2021



36