

# CENOVÁ NABÍDKA

Projekční práce

## Výzva:

Na základě Vaší poptávky, zasíláme cenovou nabídku na dopracování projektové dokumentace v realizaci stavby na akci:

## Akce:

**„Chodník v Zubří: Horní konec, Traktorka-COOP“**

## Objednatel:

Město Zubří	
Sídlo:	U Domoviny 234, 756 54 ZUBŘÍ
Zastoupeno:	Ing. Lubomírem Vaculínem, starostou
Kontaktní osoby:	Radek Janošek, vedoucí odboru výstavby
Bankovní spojení:	-
Číslo účtu:	-
IČ:	00304492
DIČ:	CZ00304492
Tel.:	602 591 404
Email:	janosek@mesto-zubri.cz

Projektant (zhotovitel), jeho sídlo nebo místo podnikání, údaje o živnostenském oprávnění a autorizaci osob, hlavní inženýr projektu, zodpovědný projektant, IČ a jeho podzhotovitelé s identifikačními údaji:

MSS-projekt, s.r.o.	
Sídlo:	Michelská 580/63, 141 00 Praha 4
Provozovna:	Žerotínova 992, 755 01 Vsetín
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 123163	
Jednatel:	Ing. Martinem Mynaříkem – jednatelem společnosti Alenou Tlaškovou – jednatelkou společnosti
Kontaktní osoba:	Alena Tlašková
Bankovní spojení:	Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu:	141 832 9369 / 0800
IČ:	26849836
DIČ:	CZ26849836
Živnostenské oprávnění:	Projektová činnost ve výstavbě ev.č. 380402-11183 ze dne 7.1. 2005
Tel.:	+420 571 415 366
Email:	mynarik@mss-projekt.cz, tlaszkova@mss-projekt.cz

## Odhad realizačních nákladů pro výše uvedenou akci:

Ozn.	Položky	délka	šířka	jednotka	výměra	jednotková cena	cena bez DPH
1.	Chodník nový na zelené louce včetně sanace	470	2	m2	940	3 000,00 Kč	2 820 000,00 Kč
2.	Ochrana nebo přeložka plynovodu STL 200 souběh	320	1	m	320	2 500,00 Kč	800 000,00 Kč
3.	Ochrana nebo přeložka vodovodu 100	150	1	m	150	2 000,00 Kč	300 000,00 Kč
4.	Ochrana nebo přeložka kanalizace	0	1	m	0	5 000,00 Kč	- Kč
5.	Ochrana nebo přeložka sd.kabelu 100	100	1	m	100	1 000,00 Kč	100 000,00 Kč
6.	Přefrézování a obnova povrchu původní komunikace	560	1	m2	560	900,00 Kč	504 000,00 Kč
7.	Nové parkoviště na zelené louce včetně sanace	0		m2	0	4 000,00 Kč	- Kč
8.	Výměna stávajícího chodníku včetně podkladu	0		m2	0	1 500,00 Kč	- Kč
9.	Opěrná zídka (50+20+30m)	100		m	100	4 000,00 Kč	400 000,00 Kč
10.	Oplocení	100		m	100	1 000,00 Kč	100 000,00 Kč
11.	Odvodnění pomocí uličních vpustí	12	1	ks	12	9 000,00 Kč	108 000,00 Kč
12.	Kanalizace dešťová v prům.hĺoubce 1,5m (160+300)	460		m	460	5 000,00 Kč	2 300 000,00 Kč
13.	Zelené plochy - příkop	100	1,5	m2	150	1 000,00 Kč	150 000,00 Kč
14.	Kabel VO v prům.hĺoubce 0,8m	0		m	0	800,00 Kč	- Kč
15.	Sloupy VO včetně svítidel	0		ks	0	22 500,00 Kč	- Kč
16.	Dočasná lávka pro pěší	10	2,2	m2	22	30 000,00 Kč	660 000,00 Kč
17.	Přeložka 1 - vodovod	1		ks	1	150 000,00 Kč	150 000,00 Kč
18.	Přeložka 2 - plynovod	1		ks	1	150 000,00 Kč	150 000,00 Kč
19.	Přeložka 3 - sdělovací kabel	1		ks	1	150 000,00 Kč	150 000,00 Kč
Odhad nákladů na realizaci celkem							8 692 000,00 Kč
Stanovení celkové ceny projekčních prací dle ceníku UNIKA 2019							530 000,00 Kč
<b>Cena projektanta</b>				<b>sleva</b>	<b>0%</b>	<b>530 000,00 Kč</b>	

Popis jednotlivých položek nacenění projekčních služeb dle ceníku Unika 2019:


Ozn.	Položky	sazba	dílčí	cena bez DPH	DPH 21%	cena včetně DPH
<b>A. Získání podkladů</b>				<b>3%</b>		
1.	Vstupní podklady a zaměření na místě		3%	15 900,00 Kč	3 339,00 Kč	19 239,00 Kč
2.	Geodetické zaměření a katastr (není součástí ceníku)			50 000,00 Kč	10 500,00 Kč	60 500,00 Kč
3.	Průzkumy inženýrských sítí (není součástí ceníku)			10 000,00 Kč	2 100,00 Kč	12 100,00 Kč
4.	Geologický průzkum (není součástí ceníku)			15 000,00 Kč	3 150,00 Kč	18 150,00 Kč
5.	Dendrologický průzkum (není součástí ceníku)			- Kč	- Kč	- Kč
6.	Pedologický průzkum (není součástí ceníku)			- Kč	- Kč	- Kč
7.	Biologický průzkum (není součástí ceníku)			- Kč	- Kč	- Kč
8.	Botanický průzkum (není součástí ceníku)			- Kč	- Kč	- Kč
9.	Diagnostický průzkum (není součástí ceníku)			- Kč	- Kč	- Kč
<b>Získání podkladů celkem</b>				<b>90 900,00 Kč</b>	<b>19 089,00 Kč</b>	<b>109 989,00 Kč</b>
<b>B. Studie proveditelnosti</b>				<b>0%</b>		
1.	PD studie proveditelnosti		0%	- Kč	- Kč	- Kč
2.	IČ studie proveditelnosti		0%	- Kč	- Kč	- Kč
3.	Tisky a ostatní náklady			- Kč	- Kč	- Kč
<b>Studie proveditelnosti celkem</b>				<b>- Kč</b>	<b>- Kč</b>	<b>- Kč</b>
<b>C. Dokumentace pro sloučené územní a stavební řízení (DÚSP)</b>				<b>37%</b>		
1.	Dokumentace DÚSP stavby		12%	63 600,00 Kč	13 356,00 Kč	76 956,00 Kč
2.	Dokumentace DÚSP vodovod a kanalizace		3%	15 900,00 Kč	3 339,00 Kč	19 239,00 Kč
3.	Dokumentace DÚSP plynovod		3%	15 900,00 Kč	3 339,00 Kč	19 239,00 Kč
4.	Dokumentace DÚSP VO elektro		2%	10 600,00 Kč	2 226,00 Kč	12 826,00 Kč
5.	Dokumentace DÚSP slaboproud		2%	10 600,00 Kč	2 226,00 Kč	12 826,00 Kč
6.	Inženýrská činnost DÚSP		15%	79 500,00 Kč	16 695,00 Kč	96 195,00 Kč
7.	Tisky a ostatní náklady			4 000,00 Kč	840,00 Kč	4 840,00 Kč
8.	Správní poplatky ÚR			20 000,00 Kč		20 000,00 Kč
<b>Dokumentace DÚR a ÚR celkem</b>				<b>220 100,00 Kč</b>	<b>42 021,00 Kč</b>	<b>262 121,00 Kč</b>
<b>D. Dokumentace provedení stavby (PDPS) a výk. výměr (VV)</b>				<b>26%</b>		
1.	Dokumentace PDPS stavby		20%	106 000,00 Kč	22 260,00 Kč	128 260,00 Kč
2.	Dokumentace PDPS vodovod a kanalizace		3%	15 900,00 Kč	3 339,00 Kč	19 239,00 Kč
3.	Dokumentace PDPS plynovod		0%	- Kč	- Kč	- Kč
4.	Dokumentace PDPS elektro		0%	- Kč	- Kč	- Kč
5.	Dokumentace PDPS slaboproud		0%	- Kč	- Kč	- Kč
6.	Inženýrská činnost PDPS		0%	- Kč	- Kč	- Kč
7.	Rozpočet a soupis prací		3%	15 900,00 Kč	3 339,00 Kč	19 239,00 Kč
8.	Tisky, ostatní náklady			8 000,00 Kč	1 680,00 Kč	9 680,00 Kč
				<b>145 800,00 Kč</b>	<b>30 618,00 Kč</b>	<b>176 418,00 Kč</b>
<b>Výsledná cena</b>				<b>cena bez DPH</b>	<b>DPH 21%</b>	<b>cena včetně DPH</b>
<b>A. Získání podkladů</b>				<b>90 900,00 Kč</b>	<b>19 089,00 Kč</b>	<b>109 989,00 Kč</b>
<b>B. Studie proveditelnosti</b>				<b>- Kč</b>	<b>- Kč</b>	<b>- Kč</b>
<b>C. Dokumentace pro sloučené územní a stavební řízení (DÚSP)</b>				<b>220 100,00 Kč</b>	<b>42 021,00 Kč</b>	<b>262 121,00 Kč</b>
<b>D. Dokumentace provedení stavby (PDPS) a výk. výměr (VV)</b>				<b>145 800,00 Kč</b>	<b>30 618,00 Kč</b>	<b>176 418,00 Kč</b>
<b>Cena celkem za všechny práce dle ceníku Unika 2019</b>				<b>456 800,00 Kč</b>	<b>91 728,00 Kč</b>	<b>548 528,00 Kč</b>
<b>Sleva</b>			<b>0%</b>	<b>- Kč</b>	<b>- Kč</b>	<b>- Kč</b>
<b>Cena celkem</b>				<b>456 800,00 Kč</b>	<b>95 928,00 Kč</b>	<b>552 728,00 Kč</b>

V ceně není řešení dosud neznámých přeložek inženýrských sítí.

Vypracoval :

Razítko a podpis statutárního zástupce:

Ing. Martin Mynařík	jednatel společnosti
E-mail:	<a href="mailto:mynarik@mss-projekt.cz">mynarik@mss-projekt.cz</a>
Tel:	+420 571 415 366
Datum:	12.05.2021



# CENOVÁ NABÍDKA

Projekční práce

**Výzva:**  
Na základě Vaší poptávky, zasíláme cenovou nabídku na dopracování projektové dokumentace na akci:

**Akce:**  
„Propojovací chodník Zubří – Staré Zubří“, Zubří, ul. Starozuberská - lávka přes Starozuberský potok

<b>Objednatel:</b>	
Město Zubří	
Sídlo:	U Domoviny 234, 756 54 ZUBŘÍ
Zastoupeno:	Ing. Lubomírem Vaculínem, starostou
Kontaktní osoby:	Radek Janošek, vedoucí odboru výstavby
Kontaktní osoby:	Ing. Václav Zeman
IČ:	00304492
DIČ:	CZ00304492
Tel.:	602 591 404
Email:	<a href="mailto:zeman@mesto-zubri.cz">zeman@mesto-zubri.cz</a>

Projektant (zhotovitel) , jeho sídlo nebo místo podnikání, údaje o živnostenském oprávnění a autorizaci osob, hlavní inženýr projektu, zodpovědný projektant, IČ a jeho podzhotovitelé s identifikačními údaji:

<b>MSS-projekt, s.r.o.</b>	
Sídlo:	Michelská 580/63, 141 00 Praha 4
Provozovna:	Žerotínova 992, 755 01 Vsetín
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 123163	
Jednatel:	Ing. Martinem Mynaříkem – jednatelem společnosti Alenou Tlaškovou – jednatelkou společnosti
Kontaktní osoba:	Alena Tlašková
Bankovní spojení:	Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu:	141 832 9369 / 0800
IČ:	26849836
DIČ:	CZ26849836
Živnostenské oprávnění:	Projektová činnost ve výstavbě ev.č. 380402-11183 ze dne 7.1. 2005
Tel.:	774847053, 777181583
Email:	<a href="mailto:mynarik@mss-projekt.cz">mynarik@mss-projekt.cz</a> , <a href="mailto:tlaškova@mss-projekt.cz">tlaškova@mss-projekt.cz</a>

<b>Odhad realizačních nákladů pro výše uvedenou akci:</b>							
Ozn.	Položky	délka	šířka	jednotka	výměra	jednotková cena	cena bez DPH
1.	Lávka přes Starozuberský potok	10	2	m2	20	50 000,00 Kč	1 000 000,00 Kč
2.	Přeložka sdělovacího metalického kabelu	1		ks	1	150 000,00 Kč	150 000,00 Kč
3.	Pelozka plynu	1		ks	1	550 000,00 Kč	550 000,00 Kč
Odhad nákladů na realizaci celkem							1 700 000,00 Kč
Stanovení celkové ceny projekčních prací dle ceníku UNIKA 2019							600 000,00 Kč
<b>Cena projektanta</b>				<b>sleva</b>	<b>0%</b>		<b>600 000,00 Kč</b>

Popis jednotlivých položek nacenění projekčních služeb 9:

Ozn.	Položky	sazba	dílčí	cena bez DPH	DPH 21%	cena včetně DPH
<b>A. Získání podkladů</b>						
1.	Vstupní podklady a zaměření na místě			10 000,00 Kč	2 100,00 Kč	12 100,00 Kč
2.	Geodetické zaměření a katastr			30 000,00 Kč	6 300,00 Kč	36 300,00 Kč
Získání podkladů celkem				<b>40 000,00 Kč</b>	<b>8 400,00 Kč</b>	<b>48 400,00 Kč</b>
<b>B. Dokumentace pro sloučené územní a stavební řízení (DÚSP)</b>						
1.	Dokumentace DÚSP stavby			60 000,00 Kč	12 600,00 Kč	72 600,00 Kč
2.	Inženýrská činnost DÚSP			33 000,00 Kč	6 930,00 Kč	39 930,00 Kč
3.	Tisky a ostatní náklady			4 000,00 Kč	840,00 Kč	4 840,00 Kč
Dokumentace DÚR a ÚR celkem				<b>97 000,00 Kč</b>	<b>20 370,00 Kč</b>	<b>117 370,00 Kč</b>
<b>C. Dokumentace provedení stavby (PDPS) a výk.výměr (VV)</b>						
1.	Dokumentace PDPS stavby			45 000,00 Kč	9 450,00 Kč	54 450,00 Kč
2.	Inženýrská činnost PDPS			- Kč	- Kč	- Kč
3.	Rozpočet a soupis prací			15 000,00 Kč	3 150,00 Kč	18 150,00 Kč
4.	Tisky, ostatní náklady			8 000,00 Kč	1 680,00 Kč	9 680,00 Kč
				<b>68 000,00 Kč</b>	<b>14 280,00 Kč</b>	<b>82 280,00 Kč</b>
<b>Výsledná cena</b>				<b>cena bez DPH</b>	<b>DPH 21%</b>	<b>cena včetně DPH</b>
<b>A. Získání podkladů</b>				<b>40 000,00 Kč</b>	<b>8 400,00 Kč</b>	<b>48 400,00 Kč</b>
<b>B. Dokumentace pro sloučené územní a stavební řízení (DÚSP)</b>				<b>97 000,00 Kč</b>	<b>20 370,00 Kč</b>	<b>117 370,00 Kč</b>
<b>C. Dokumentace provedení stavby (PDPS) a výk.výměr (VV)</b>				<b>68 000,00 Kč</b>	<b>14 280,00 Kč</b>	<b>82 280,00 Kč</b>
<b>Cena celkem za všechny práce dle ceníku Unika 2019</b>				<b>205 000,00 Kč</b>	<b>43 050,00 Kč</b>	<b>248 050,00 Kč</b>
<b>Sleva</b>				<b>- Kč</b>	<b>- Kč</b>	<b>- Kč</b>
<b>Cena celkem</b>				<b>205 000,00 Kč</b>	<b>43 050,00 Kč</b>	<b>248 050,00 Kč</b>

Vypracoval :

Alena Tlašková      jednatelka společnosti  
 E-mail:              [tlaskova@mss-projekt.cz](mailto:tlaskova@mss-projekt.cz)  
 Tel:                    774847053  
 Datum:                12.05.2021

Razítko a podpis statutárního zástupce:



# CENOVÁ NABÍDKA

Projekční práce

Výzva:

Na základě Vaší poptávky, zasíláme cenovou nabídku na dopracování projektové dokumentace v realizaci stavby na akci:

Akce:

**„Propojovací chodník Zubří – Staré Zubří“, Zubří, ul. Starozuberská - 2. část (Zubří intravilán)**

Objednatel:

Město Zubří	
Sídlo:	U Domoviny 234, 756 54 ZUBŘÍ
Zastoupeno:	Ing. Lubomírem Vaculínem, starostou
Kontaktní osoby:	Radek Janošek, vedoucí odboru výstavby
Bankovní spojení:	-
Číslo účtu:	-
IČ:	00304492
DIČ:	CZ00304492
Tel.:	602 591 404
Email:	janosek@mesto-zubri.cz

Projektant (zhotovitel) , jeho sídlo nebo místo podnikání, údaje o živnostenském oprávnění a autorizaci osob, hlavní inženýr projektu, zodpovědný projektant, IČ a jeho podzhotovitelé s identifikačními údaji:

MSS-projekt, s.r.o.	
Sídlo:	Michelská 580/63, 141 00 Praha 4
Provozovna:	Žerotínova 992, 755 01 Vsetín
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 123163	
Jednatel:	Ing. Martinem Mynaříkem – jednatelem společnosti Alenou Tlaškovou – jednatečkou společnosti
Kontaktní osoba:	Alena Tlašková
Bankovní spojení:	Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu:	141 832 9369 / 0800
IČ:	26849836
DIČ:	CZ26849836
Živnostenské oprávnění:	Projektová činnost ve výstavbě ev.č. 380402-11183 ze dne 7.1. 2005
Tel.:	+420 571 415 366
Email:	mynarik@mss-projekt.cz, tlaškova@mss-projekt.cz

Odhad realizačních nákladů pro výše uvedenou akci:

Ozn.	Položky	délka	šířka	jednotka	výměra	jednotková cena	cena bez DPH
1.	Chodník nový na zelené louce včetně sanace	265	1,5	m2	397,5	3 000,00 Kč	1 192 500,00 Kč
2.	Ochrana nebo přeložka plynovodu STL 200 souběh			m	0	2 500,00 Kč	- Kč
3.	Ochrana nebo přeložka vodovodu 100		1	m	0	2 000,00 Kč	- Kč
4.	Ochrana nebo přeložka kanalizace		1	m	0	5 000,00 Kč	- Kč
5.	Ochrana nebo přeložka sd.kabelu 100	50	1	m	50	1 000,00 Kč	50 000,00 Kč
6.	Přefrézování a obnova povrchu původní komunikace 265+80	345	1	m2	345	900,00 Kč	310 500,00 Kč
7.	Nové parkoviště na zelené louce včetně sanace	0		m2	0	4 000,00 Kč	- Kč
8.	Výměna stávajícího chodníku včetně podkladu	80	1,5	m2	120	1 500,00 Kč	180 000,00 Kč
9.	Zřízení nových obrub	0		m	0	500,00 Kč	- Kč
10.	Vytrhání a obnova původních obrub	0		m	0	1 000,00 Kč	- Kč
11.	Zastávka	20	2	m2	40	3 950,00 Kč	158 000,00 Kč
12.	Kanalizace dešťová v prům.hĺoubce 1,5m	330		m	330	6 000,00 Kč	1 980 000,00 Kč
13.	Zelené plochy - zatravnění	265	1	m2	265	1 000,00 Kč	265 000,00 Kč
14.	Kabel VO v prům.hĺoubce 0,8m	0		m	0	800,00 Kč	- Kč
15.	Sloupy VO včetně svítidel	0		ks	0	22 500,00 Kč	- Kč
16.	Lávka pro pěší	0		m2	0	30 000,00 Kč	- Kč
17.	Lapol	0		ks	0	75 000,00 Kč	- Kč
18.	Přeložka 2	0		ks	0	75 000,00 Kč	- Kč
19.	Přeložka 3	0		ks	0	75 000,00 Kč	- Kč

Odhad nákladů na realizaci celkem 4 136 000,00 Kč

Stanovení celkové ceny projekčních prací dle ceníku UNIKA 2019 330 000,00 Kč

**Cena projektanta sleva 0% 330 000,00 Kč**

Popis jednotlivých položek nacenění projekčních služeb dle ceníku Unika 2019:

Ozn.	Položky	sazba	dílčí	cena bez DPH	DPH 21%	cena včetně DPH
<b>A.Získání podkladů</b>				3%		
1.	Vstupní podklady a zaměření na místě		3%	9 900,00 Kč	2 079,00 Kč	11 979,00 Kč
2.	Geodetické zaměření a katastr (není součástí ceníku) doměření na ZÚ			10 000,00 Kč	2 100,00 Kč	12 100,00 Kč
3.	Průzkumy inženýrských sítí (není součástí ceníku)			10 000,00 Kč	2 100,00 Kč	12 100,00 Kč
4.	Geologický průzkum (není součástí ceníku)			- Kč	- Kč	- Kč
5.	Dendrologický průzkum (není součástí ceníku)			- Kč	- Kč	- Kč
6.	Pedologický průzkum (není součástí ceníku)			- Kč	- Kč	- Kč
7.	Biologický průzkum (není součástí ceníku)			- Kč	- Kč	- Kč
8.	Botanický průzkum (není součástí ceníku)			- Kč	- Kč	- Kč
9.	Diagnostický průzkum (není součástí ceníku)			- Kč	- Kč	- Kč
<b>Získání podkladů celkem</b>				<b>29 900,00 Kč</b>	<b>6 279,00 Kč</b>	<b>36 179,00 Kč</b>
<b>B.Studie proveditelnosti</b>				0%		
1.	PD studie proveditelnosti		0%	- Kč	- Kč	- Kč
2.	IČ studie proveditelnosti		0%	- Kč	- Kč	- Kč
3.	Tisky a ostatní náklady			- Kč	- Kč	- Kč
<b>Studie proveditelnosti celkem</b>				<b>- Kč</b>	<b>- Kč</b>	<b>- Kč</b>
<b>C.Dokumentace pro sloučené územní a stavební řízení (DÚSP)</b>				37%		
1.	Dokumentace DÚSP stavby		12%	39 600,00 Kč	8 316,00 Kč	47 916,00 Kč
2.	Dokumentace DÚSP vodovod a kanalizace		3%	9 900,00 Kč	2 079,00 Kč	11 979,00 Kč
3.	Dokumentace DÚSP plynovod		3%	9 900,00 Kč	2 079,00 Kč	11 979,00 Kč
4.	Dokumentace DÚSP VO elektro		2%	6 600,00 Kč	1 386,00 Kč	7 986,00 Kč
5.	Dokumentace DÚSP slaboproud		2%	6 600,00 Kč	1 386,00 Kč	7 986,00 Kč
6.	Inženýrská činnost DÚSP		15%	49 500,00 Kč	10 395,00 Kč	59 895,00 Kč
7.	Tisky a ostatní náklady			4 000,00 Kč	840,00 Kč	4 840,00 Kč
8.	Správní poplatky ÚR			20 000,00 Kč		20 000,00 Kč
<b>Dokumentace DÚR a ÚR celkem</b>				<b>146 100,00 Kč</b>	<b>26 481,00 Kč</b>	<b>172 581,00 Kč</b>
<b>D.Dokumentace provedení stavby (PDPS) a výk.výměr (VV)</b>				26%		
1.	Dokumentace PDPS stavby		20%	66 000,00 Kč	13 860,00 Kč	79 860,00 Kč
2.	Dokumentace PDPS vodovod a kanalizace		3%	9 900,00 Kč	2 079,00 Kč	11 979,00 Kč
3.	Dokumentace PDPS plynovod		0%	- Kč	- Kč	- Kč
4.	Dokumentace PDPS elektro		0%	- Kč	- Kč	- Kč
5.	Dokumentace PDPS slaboproud		0%	- Kč	- Kč	- Kč
6.	Inženýrská činnost PDPS		0%	- Kč	- Kč	- Kč
7.	Rozpočet a soupis prací		3%	9 900,00 Kč	2 079,00 Kč	11 979,00 Kč
8.	Tisky, ostatní náklady			8 000,00 Kč	1 680,00 Kč	9 680,00 Kč
				<b>93 800,00 Kč</b>	<b>19 698,00 Kč</b>	<b>113 498,00 Kč</b>
<b>Výsledná cena</b>				<b>cena bez DPH</b>	<b>DPH 21%</b>	<b>cena včetně DPH</b>
<b>A.Získání podkladů</b>				29 900,00 Kč	6 279,00 Kč	36 179,00 Kč
<b>B.Studie proveditelnosti</b>				- Kč	- Kč	- Kč
<b>C.Dokumentace pro sloučené územní a stavební řízení (DÚSP)</b>				146 100,00 Kč	26 481,00 Kč	172 581,00 Kč
<b>D.Dokumentace provedení stavby (PDPS) a výk.výměr (VV)</b>				93 800,00 Kč	19 698,00 Kč	113 498,00 Kč
<b>Cena celkem za všechny práce dle ceníku Unika 2019</b>				<b>269 800,00 Kč</b>	<b>52 458,00 Kč</b>	<b>322 258,00 Kč</b>
<b>Sleva</b>				0%	- Kč	- Kč
<b>Cena celkem</b>				<b>269 800,00 Kč</b>	<b>56 658,00 Kč</b>	<b>326 458,00 Kč</b>

V ceně není řešení dosud neznámých přeložek inženýrských sítí.

Vypracoval : Razítko a podpis statutárního zástupce:

Ing. Martin Mynařík	jednatel společnosti
E-mail:	<a href="mailto:mynarik@mss-projekt.cz">mynarik@mss-projekt.cz</a>
Tel:	+420 571 415 366
Datum:	24.03.2021

